

Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Turismo e cultura 4.0 (M1C3-3), Misura 1 - Patrimonio culturale per la prossima generazione, Investimento 1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - Avviso Decreto della Direzione Generale Musei n. 487 del 6 maggio 2022 - Decreto del Direttore Generale Musei di approvazione graduatoria del finanziamento, n. 62 del 26.01.2023 - CUP D97G23000010001.

OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE IN UNICO LOTTO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 150.000 DA ESEGUIRSI IN IMMOBILI IN USO O IN PROPRIETÀ DELL'ATENEIO.

AFFIDAMENTO DIRETTO A ROTAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO n. 18 PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITÀ "NUMA: IL NUOVO MUSEO ACCESSIBILE" MUSEO DI STORIA NATURALE - SEDE PALAZZO CENTRALE

CIG Accordo Quadro: 8661602416

CUP: D97G23000020001 CIG:

B19C4D526B

PROGETTO: OPP_2014_013_PNRR_MiC

PL 40392

IL DIRIGENTE AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

RICHIAMATO il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

RICHIAMATO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163" nelle parti transitoriamente in vigore a seguito delle recenti modifiche legislative;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e come modificato dal Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo;

RICHIAMATO il Regolamento generale di Ateneo;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicate nella G.U.R.I. n. 273 del 22 novembre 2016 e s.m.i.;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 500 del 28.10.2021 con la quale è stato approvato l'Accordo Quadro in unico lotto con più operatori economici per l'affidamento di lavori di importo superiore ad € 150.000,00 da eseguirsi in immobili in uso o in proprietà dell'Ateneo ed è stata approvata la nuova procedura di gara;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 311 del 29.07.2022 con la quale è stato aggiudicato l'Accordo Quadro in oggetto ai seguenti operatori economici:

1. Consorzio INNOVA con le seguenti esecutrici/mandanti:

- ☐ C.I.M.S. Soc. Coop. a r.l. (esecutrice)
- ☐ COOPSERVICE Soc. Coop. va (esecutrice)
- ☐ CPL Concordia Soc. Coop. (esecutrice)

2. Impresa PIZZAROTTI & C.

3. Consorzio INTEGRA Soc. Coop. con le seguenti esecutrici/mandanti:
- ☐ CAMST Soc. Coop. (esecutrice)
 - ☐ Coop.va BRUNO BUOZZI (esecutrice)
4. R.T.I. ARCO Lavori Soc. Coop. Cons. con le seguenti esecutrici/mandanti:
- ☐ PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.A. (mandante)
 - ☐ F.LLI FRANCHINI S.r.l. (esecutrice)

COEDIL Costruzioni Generali (esecutrice)

5. R.T.I. BUIA NEREO S.r.l. con le seguenti esecutrici/mandanti:
- ☐ SIRAM S.p.A. (mandante)
 - ☐ Consorzio stabile C.I.T.E.A. (mandante)
 - ☐ COFAR S.r.l. (esecutrice)
 - ☐ CUTRI' S.r.l. (esecutrice)

RICHIAMATA la succitata delibera di Consiglio di Amministrazione n. 311 del 29.07.2022 con la quale venivano inoltre autorizzati sia la stipula dell'Accordo Quadro che la consegna dei contratti attuativi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera a) della Legge n. 120/2020;

RICHIAMATO il contratto Rep. n. 1658 del 17.10.2022, registrato a Parma il 18.10.2022 al n. 19073 Serie 1T, con il quale è stato stipulato, tra l'Università di Parma e gli Operatori Economici aggiudicatari, l'Accordo Quadro in unico lotto con più operatori economici per l'affidamento di lavori di importo superiore ad € 150.000,00 da eseguirsi in immobili in uso o in proprietà dell'Ateneo"

RICHIAMATO il verbale del 17.10.2022 con il quale è stato dato l'avvio all'Accordo Quadro in oggetto;

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n.1021/2021 prot. 0113110 del 30.04.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA' "NUMA: IL NUOVO MUSEO ACCESSIBILE" - MUSEO DI STORIA NATURALE - SEDE PALAZZO CENTRALE - OPP_2014_013_PNRR_MIC col seguente quadro economico:

A1) Opere per abbattimento barriere architettoniche

A1.1) Opere edili e affini

89.252,10

A1.2) Strutture e ascensore

8.767,98

A1.3) Impianti Elettrici e speciali

858,64

Totale opere abbattimento barriere architettoniche

98.878,72

A2) Opere di completamento

A2.1) Opere edili e affini

31.769,35

A2.2) Strutture e ascensore

22.751,23

A2.3) Impianti Elettrici e speciali

64.530,55

A2.4) Impianti Meccanici e VMC

43.574,62

Totale opere di completamento**162.625,75****A3) Costi per la sicurezza****15.600,00****TOTALE OPERE IN APPALTO****277.104,47****B1) Somme a disposizione:**

B1.1) Arredi e opere affini

10.600,00

B1.2) Rifacimento tinteggio sala espositiva

30.512,50

B1.3) Spese tecniche esterne

B1.3.1) Progettazione opere edili e impiantistiche compreso CNP esente IVA

28.286,26

B1.3.2) Progettazione opere strutturali compreso CNP e IVA

8.120,32

B1.3.3) Sicurezza in progettazione ed esecuzione compreso CNP e IVA

17.747,44

B1.3.4) Ufficio D.L. compreso CNP e IVA

44.995,38

B1.3.5) Collaudo statico compreso CNP e IVA

1.639,22

B1.3.6) As Built impianti elettrici

5.000,00

B1.4) Spese tecniche interne

B1.4.1) Fondo per l'innovazione

1.108,42

B1.4.2) Incentivo per tecnici interni

4.433,67

B1.5) Altre spese

B1.5.1) Spese per traslochi

5.000,00

B1.5.2) Imprevisti e arrotondamenti

11.497,17

B1.6) IVA

B1.6.1) IVA 4 % su A1

3.955,15

B1.6.2) IVA 10 % su A2 e A3

17.822,58**Totale somme a disposizione****172.985,53****IMPORTO****450.000,00****COMPLESSIVO**

Con medesimo atto è stato approvato l'affidamento dei lavori mediante contratto attuativo dell'Accordo Quadro di cui al contratto Rep. n. 1658 del 17.10.2022;

Il contratto attuativo ricade nella fattispecie di cui all'art. 17.2.1 "Attivazione diretta a rotazione" stante l'importo dei lavori inferiore ad € 2.500.000,00;

PRESO ATTO che nella medesima deliberazione è stato approvato l'affidamento dei lavori mediante contratto attuativo dell'Accordo Quadro di cui al contratto Rep. n. 1658 del 17.10.2022;

RICHIAMATO l'art. 17 "Attivazione di contratti attuativi" del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro

PRESO ATTO che l'attivazione del contratto attuativo ricade nella fattispecie di cui all'art. 17.2.1 "Attivazione diretta a rotazione" stante l'importo dei lavori inferiore ad € 2.500.000;

PRESO ATTO che la "Graduatoria dinamica" di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro vigente alla data del presente provvedimento è la seguente:

1. Consorzio Innova
2. Consorzio Integra Soc. Coop. Cons
3. RTI AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.
4. Impresa Pizzarotti & S.p.A.
5. RTI Buia Nereo S.r.l.

PRESO ATTO L'assegnatario dell'ultimo contratto attuativo assegnato a rotazione, il n. 17 attivato con dichiarazione del RUP sottoscritta il 07.05.2024, è l'Operatore Economico Consorzio Innova;

PRESO ATTO quindi che l'Operatore Economico che segue in graduatoria l'affidatario dell'ultimo contratto attuativo è Consorzio Integra Soc. Coop. Cons;

PRESO ATTO che sono stati attivati i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. effettuata da parte della U.O. Contratti Pubblici su delega del R.U.P.;

PRESO ATTO che in sede di gara l'Operatore Economico Consorzio Integra Soc. Coop. Cons ha offerto uno sconto pari al **10,58%** sui prezziari a base di gara;

PRESO ATTO quindi che l'importo del contratto attuativo n. 18 avente per oggetto i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA' "NUMA: IL NUOVO MUSEO ACCESSIBILE" - MUSEO DI STORIA NATURALE - SEDE PALAZZO CENTRALE - OPP_2014_013_PNRR_MIC" a seguito dell'applicazione dello sconto di gara risulta essere pari ad € 249.437,30 comprensivi di € 15.600,00 per costi della sicurezza;

PRESO ATTO che il quadro tecnico economico dell'intervento a seguito del presente affidamento risulta essere così modificato:

A1) Opere per abbattimento barriere architettoniche

A1.1) Opere edili e affini

89.252,10

A1.2) Strutture e ascensore

8.767,98

A1.3) Impianti Elettrici e speciali

858,64

Totale opere abbattimento barriere architettoniche soggette a ribasso

98.878,72

A1.4) Ribasso contrattuale -10,58% -10.461,37

Totale	opere	abbattimento	barriere	architettoniche
88.417,35				

A2) Opere di completamento

A2.1) Opere edili e affini

31.769,35

A2.2) Strutture e ascensore

22.751,23

A2.3) Impianti Elettrici e speciali

64.530,55

A2.4) Impianti Meccanici e VMC

43.574,62

Totale opere di completamento soggette a ribasso

162.625,75

A2.5) Ribasso contrattuale -10,58%

-17.205,80

Totale opere di completamento

145.419,95

A3) Costi per la sicurezza

15.600,00

TOTALE

OPERE

IN

APPALTO

249.437,30

B1) Somme a disposizione:

B1.1) Arredi e opere affini

10.600,00

B1.2) Rifacimento tinteggio sala espositiva

30.512,50

B1.3) Spese tecniche esterne

B1.3.1) Progettazione opere edili e impiantistiche compreso CNP esente IVA

28.286,26

B1.3.2) Progettazione opere strutturali compreso CNP e IVA

8.120,32

B1.3.3) Sicurezza in progettazione ed esecuzione compreso CNP e IVA

17.747,44

B1.3.4) Ufficio D.L. compreso CNP e IVA

44.995,38

B1.3.5) Collaudo statico compreso CNP e IVA

1.639,22

B1.3.6) As Built impianti elettrici

5.000,00

B1.4) Spese tecniche interne

B1.4.1) Fondo per l'innovazione

1.108,42

B1.4.2) Incentivo per tecnici interni

4.433,67

B1.5) Altre spese

B1.5.1) Spese per traslochi

5.000,00

B1.5.2) Imprevisti e arrotondamenti

39.582,80

B1.6) IVA

B1.6.1) IVA 4 % su A1

3.536,69

B1.6.2) IVA 10 % su A2 e A3

16.101,99

Totale

somme

a

disposizione

200.562,70

IMPORTO

COMPLESSIVO

450.000,00

PRESO ATTO che il contratto attuativo sarà formalizzato secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del Codice;

PRESO ATTO che in sede di stipula del Contratto Attuativo l'Operatore Economico individuerà le imprese esecutrici dell'intervento;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è l'Arch. Pierangelo Spina;

PRESO ATTO che il R.U.P. si riserva di nominare il Direttore dei Lavori una volta affidato il relativo Accordo Quadro per servizi di Ingegneria e Architettura;

RITENUTO di affidare all'Operatore Economico Consorzio Integra Soc. Coop. Cons con sede legale in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, con codice fiscale e partita IVA n. 03530851207, il contratto attuativo n.18 relativo alla realizzazione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA' "NUMA: IL NUOVO MUSEO ACCESSIBILE" - MUSEO DI STORIA NATURALE - SEDE PALAZZO CENTRALE - OPP_2014_013_PNRR_MIC" per un importo complessivo di € 249.437,30 comprensivi di € 15.600,00 per costi della sicurezza;

CONSIDERATO che l'imputazione della spesa complessiva del contratto attuativo di € 269.075,99 IVA inclusa, come da Decreto Rettoriale n. 1021/2024 prot.0113110 del 30.04.2024, trova copertura finanziaria sui progetti sottoelencati e nello specifico;

per € 165.750,00 (di cui spese già sostenute € 17.747,44) sul budget del progetto "OPP_2014_013_PNRR_MIC - UA.PR.AC.AR03.SERVIZI della U.O. Servizi Generali e Monitoraggio;

per € 284.250,00 (di cui spese già sostenute per € 36.406,58) sul budget del progetto "OPP_2014_013 - Centro - Nuovo accesso biblioteca di Giurisprudenza" - UA.PR.AC.AR03.SERVIZI - della U.O. Servizi Generali e Monitoraggio;

determina

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo:

1. di disporre l'affidamento diretto a rotazione all'Operatore Economico Consorzio Integra Soc. Coop. Cons con sede legale in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, con codice fiscale e partita IVA n. 03530851207, del contratto attuativo n.18 relativo alla realizzazione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA' "NUMA: IL NUOVO MUSEO ACCESSIBILE" - MUSEO DI STORIA NATURALE - SEDE PALAZZO CENTRALE - OPP_2014_013_PNRR_MIC" per un importo complessivo di € 249.437,30 comprensivi di € 15.600,00 per costi della sicurezza;

2. di dare atto che il nuovo quadro tecnico economico dell'intervento a seguito del presente affidamento risulta essere rimodulato come di seguito indicato.

A1) Opere per abbattimento barriere architettoniche

A1.1) Opere edili e affini 89.252,10

A1.2) Strutture e ascensore
8.767,98

A1.3) Impianti Elettrici e speciali
858,64

Totale opere abbattimento barriere architettoniche soggette a ribasso
98.878,72

A1.4) Ribasso contrattuale -10,58%
10.461,37

Totale opere abbattimento barriere architettoniche
88.417,35

A2) Opere di completamento

A2.1) Opere edili e affini
31.769,35

A2.2) Strutture e ascensore
22.751,23

A2.3) Impianti Elettrici e speciali
64.530,55

A2.4) Impianti Meccanici e VMC
43.574,62

Totale opere di completamento soggette a ribasso
162.625,75

A2.5) Ribasso contrattuale -10,58%
17.205,80

Totale opere di completamento
145.419,95

A3) Costi per la sicurezza
15.600,00

TOTALE OPERE IN APPALTO
249.437,30

B1) Somme a disposizione:

B1.1) Arredi e opere affini
10.600,00

B1.2) Rifacimento tinteggio sala espositiva
30.512,50

B1.3) Spese tecniche esterne

B1.3.1) Progettazione opere edili e impiantistiche compreso CNP esente IVA
28.286,26

B1.3.2) Progettazione opere strutturali compreso CNP e IVA
8.120,32

B1.3.3) Sicurezza in progettazione ed esecuzione compreso CNP e IVA
17.747,44

B1.3.4) Ufficio D.L. compreso CNP e IVA
44.995,38

B1.3.5) Collaudo statico compreso CNP e IVA
1.639,22

B1.3.6) As Built impianti elettrici
5.000,00

B1.4) Spese tecniche interne

B1.4.1) Fondo per l'innovazione
1.108,42

B1.4.2) Incentivo per tecnici interni
4.433,67

B1.5) Altre spese

B1.5.1) Spese per traslochi
5.000,00

B1.5.2) Imprevisti e arrotondamenti
39.582,80

B1.6) IVA

B1.6.1) IVA 4 % su A1
3.536,69

B1.6.2) IVA 10 % su A2 e A3
16.101,99

Totale somme a disposizione
200.562,70

IMPORTO COMPLESSIVO
450.000,00

3. di nominare il Direttore dei Lavori una volta affidato il relativo Accordo Quadro per servizi di Ingegneria e Architettura;
4. di imputare la spesa complessiva relativa al contratto attuativo n. 18 pari ad € € 269.075,99 IVA inclusa, come da Decreto Rettorale n. 1021/2024 prot.0113110 del 30.04.2024, sui Progetti sottoelencati che presentano la necessaria copertura finanziaria nello specifico:
 - per € 165.750,00 (di cui spese già sostenute € 17.747,44) sul budget del progetto "OPP_2014_013_PNRR_MIC - UA.PR.AC.AR03.SERVIZI della U.O. Servizi Generali e Monitoraggio;
 - per € 284.250,00 (di cui spese già sostenute per € 36.406,58) sul budget del progetto "OPP_2014_013 - Centro - Nuovo accesso biblioteca di Giurisprudenza" - UA.PR.AC.AR03.SERVIZI - della U.O. Servizi Generali e Monitoraggio;
5. di autorizzare gli uffici competenti alla stipula del contratto attuativo ed alle pubblicazioni previste dalla normativa, con espressa previsione che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50 del 2016, si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta

IL DIRIGENTE D'AREA

Ing. Alessandro Bertani

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Edilizia ed Infrastrutture	Dirigente Ing. Alessandro Bertani
---	--	--------------------------------------

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	UO sviluppo Edilizio Infrastrutture	Arch.Pierangelo Spina
Supporto all'istruttoria	Area Dirigenziale Acquisti UOT Lavori e Servizi Tecnici	Dott.ssa Alessandra Cortesi

