

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 1.3, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", progetto "Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society (CHANGES)" PE00000020, CUP B53C22004010006

OGGETTO: CIG B51B77F21C – CUP B53C22004010006– Procedura di affidamento diretto di valore inferiore ad € 140.000,00 per la fornitura di microscopio elettronico a scansione (SEM) da banco completo di EDS per analisi elementale per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell'Università degli Studi di Parma, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023. Provvedimento di affidamento.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AREA ACQUISTI

RICHIAMATA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. recante <<*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*>> e, in particolare, l'art. 6 bis «*Conflitto di interessi*» ai sensi del quale <<*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*>>;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e normativa collegata;

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 108 del 2021 recante <<*Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrazione e di accelerazione e snellimento delle procedure*>> e, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo IV – Contratti pubblici, artt. 47 e ss.;

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 41 del 2023 recante <<*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*>>;

ACCERTATA l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;

VISTO l'art. 1, comma 449 della Legge n. 296 del 2006, come modificato, dall'art. 1, comma 495, della Legge n. 208 del 2015, che prevede che le istituzioni universitarie, tra le altre Amministrazioni, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.a., previste dall'art. 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 4 del Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 129, convertito, con modificazioni, in Legge n. 159 del 2019, che dispone che non si applicano alle Università statali le norme in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 1.3, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", progetto "Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society (CHANGES)" PE00000020, CUP B53C22004010006

RICHIAMATO il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 26 recante «Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione»;

RICHIAMATA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

VISTA la circolare relativa agli acquisti di Ateneo recante «*Indirizzi operativi relativi all'istruttoria delle procedure di affidamento di contratti pubblici di valore stimato inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria*», trasmessa ai Dipartimenti, ai Centri Universitari e alla Aree Dirigenziali in data 03/07/2023, protocollo n. 178738;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 2467/2024 del 30/08/2024 avente ad oggetto <<*Definizione nuovi flussi per l'adozione degli atti di spesa a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Disposizioni organizzative e conferimento di deleghe*>>, trasmessa ai Centri di Responsabilità Amministrativa dell'Ateneo con nota prot. n. 230982 del 30/08/2024;

RICHIAMATO il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 1.3, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", progetto "Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society (CHANGES)" PE00000020, CUP B53C22004010006;

PREMESSO che il Titolare dei Fondi Prof.ssa Claudia Graiff, con RdA n. 6248, ricevuta dall'Area Acquisti con prot. 296846 del 22/11/2024, parte integrante del presente provvedimento, ha richiesto l'acquisto di n. 1 (un) un microscopio SEM/EDS da banco per l'analisi morfologica delle fibre cellulosiche dei supporti dei campioni di matrice lignocellulosica, nonché delle cellule del legno, per le esigenze di ricerca del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (SCVSA) nell'ambito del progetto di ricerca Bio4Art, finanziato con i fondi PNRR di cui al punto precedente;

PREMESSO che il richiedente ha dichiarato che l'acquisto richiesto viene effettuato in via esclusiva per la realizzazione delle attività di ricerca, delle milestones di progetto e dello spoke a cui è imputata la spesa;

CONSIDERATO che, in relazione alla richiesta di acquisto di cui al punto precedente, assume le funzioni di responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il dott. Matteo Reggiani funzionario afferente alla U.O.T. Acquisti servizi e forniture sotto soglia comunitaria – Area acquisti dell'Università di Parma;

CONSIDERATO che, in considerazione della necessaria competenza tecnica alla valutazione dei suddetti preventivi, le Proff. Claudia Graiff e Laura Bergamonti, afferenti al Dipartimento SCVSA, assumono la funzione di supporto al Responsabile Unico del Progetto nella valutazione dei preventivi di spesa;

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 1.3, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", progetto "Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society (CHANGES)" PE00000020, CUP B53C22004010006

VISTA la dichiarazione allegata al presente provvedimento, con cui il RUP attesta l'assenza di un conflitto di interessi in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241 del 1990 e normativa collegata;

PRESO ATTO che, per l'organizzazione della stazione appaltante, il RUP non afferisce alla struttura interessata dall'esigenza di approvvigionamento e che l'esecuzione del contratto sarà presidiata e gestita direttamente dalla struttura richiedente l'acquisto, nella persona della Prof.ssa Claudia Graiff che, allo scopo, assume il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 114 del D.lgs. 36/2023 per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all'Allegato II.14 al medesimo decreto;

CONSIDERATO che l'oggetto della richiesta risulta essere l'acquisto di n. 1 (un) microscopio elettronico a scansione da banco completo di EDS per analisi elementale, comprensivo dei seguenti servizi accessori:

- trasporto, consegna, installazione e collaudo dello strumento;
- servizio di garanzia e assistenza tecnica della durata di n. 12 (dodici) mesi dalla data di installazione e collaudo e/o verifica di conformità, con esito positivo e senza riserve dello strumento;
- formazione del personale universitario addetto all'utilizzo dello strumento;

DATO ATTO che non risultano attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la categoria merceologica di interesse per l'Amministrazione;

DATO ATTO che è stata svolta un'indagine di mercato mediante pubblicazione di un Avviso pubblico per raccolta preventivi, pubblicato in data 29/11/2024 sul Portale Appalti di Ateneo, sull'Albo online di Ateneo, su Sitar Emilia-Romagna, su Albo pretorio online e su Gazzetta Aste e Appalti, con scadenza per la ricezione delle offerte fissata al 16/12/2024;

CONSIDERATO che nel suddetto termine risulta pervenuto un preventivo da parte dell'operatore economico Schaefer SEE Srl, con sede in via Luigi Einaudi n.23, 45100 Rovigo, p.iva e c.f. 03586750279, acquisto al protocollo n. 314516 del 16/12/2024;

RICHIAMATO il verbale del RUP e del supporto tecnico sottoscritto in data 08/01/2025, che dà conto della seduta di valutazione del preventivo pervenuto, tenutasi in data 18/12/2024;

CONSIDERATO che le caratteristiche tecniche della fornitura e dei servizi accessori che saranno dedotte in contratto sono meglio dettagliate nell'offerta presentata dall'operatore economico e nel verbale del RUP e del supporto tecnico al RUP;

PRESO ATTO della proposta di affidamento della fornitura in oggetto formulata dal seggio di valutazione all'esito dell'esame del preventivo di cui sopra, con le seguenti motivazioni: "L'offerta

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 1.3, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", progetto "Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society (CHANGES)" PE00000020, CUP B53C22004010006

riguarda un microscopio elettronico a scansione da banco a nome NANOS prodotto dall'azienda SEMPLOR BV, sede in Spegelt 4, 5674 CD, Nuenen, The Netherlands. Le specifiche riportate in particolare nel documento "brochure-v0924.1" sono :



(...) le valutazioni comparate del prodotto offerto in relazione agli elementi indicati al paragrafo 6 dell'avviso è riportata di seguito:

Possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Schaefer SEE Srl dichiara le seguenti referenze: 3 contratti di fornitura di strumenti analoghi stipulati con Istituti di ricerca nel triennio 2021-2023 e allega le relative fatture.
Tempi di consegna	Schaefer SEE Srl dichiara la consegna entro 4 settimane dalla data di ricezione dell'ordine, in linea con quanto richiesto.
Garanzia del prodotto. Assistenza tecnica	Schaefer SEE Srl dichiara che non fornirà estensione alla garanzia, confermando il periodo minimo richiesto di 12 mesi.
Caratteristiche tecniche dello strumento ulteriori e/o migliorative rispetto a quelle di cui all'art.3	

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 1.3, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", progetto "Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society (CHANGES)" PE00000020, CUP B53C22004010006

<p><i>Requisiti premiali previsti dall'art. 47, commi 4 e 5 della l. 108/2021, recante "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC"</i></p>	

Il preventivo economico, redatto sul modello B, è così composto:

prezzo della fornitura del microscopio Semplor Nanos: euro 58.980,50, cinquantottomilanovecentoottanta/50 di cui:

- costi della manodopera € 1.200,00, milleduecento/00*
- oneri della sicurezza € 250,00, duecentocinquanta/00*
- iva 22% euro 12.975,71, dodicimilanovecentosettantacinque/71.*

Il seggio di valutazione ritiene congrua tale valutazione con riferimento ai costi della manodopera, in quanto la fornitura, come da dichiarazione del supporto tecnico al RUP, non richiede posa in opera o particolari attività di installazione da parte del personale del fornitore.

Il prezzo offerto risulta in linea con le quotazioni di mercato attuali per prodotti simili, quanto a conoscenza del supporto tecnico al RUP.

In sintesi, con riferimento a quanto richiesto al paragrafo 6 dell'avviso, l'operatore economico soddisfa tutte le richieste di caratteristiche tecniche dello strumento ulteriori e/o migliorative rispetto a quelle di cui al paragrafo 3, presenta adeguate e recenti referenze in merito alla fornitura di strumentazioni analoghe a quanto oggetto della presente procedura, accetta i termini di consegna

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 1.3, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", progetto "Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society (CHANGES)" PE00000020, CUP B53C22004010006

richiesti di 4 settimane e non offre un'estensione della garanzia che rimane dunque di 12 mesi, come da periodo minimo richiesto."

ACQUISITA la dichiarazione dell'operatore economico, firmata digitalmente il 16/12/2024, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. D.lgs. 36/2023 e resa ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 dalla quale non emergono elementi ostativi all'affidamento o tali da richiedere una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante;

TENUTO CONTO che la stazione appaltante ha concluso in data 09/01/2025, con esito positivo, le verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023 e che, per l'effetto, non sussistono - al momento - motivi ostativi all'affidamento;

ACQUISITA, in particolare, la regolarità contributiva dell'operatore economico individuato, attraverso DURC protocollo INAIL_46220915, con scadenza validità fissata al 23/02/2025;

PRESO ATTO che l'operatore economico individuato non è tenuto al rispetto delle condizionalità PNRR di cui all'art. 47 del D. L. 77 del 2021, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 108/2021 in quanto occupa meno di 15 dipendenti come verificato dalla consultazione della visura camerale;

CONSIDERATO che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali e speciali si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

PRESO ATTO che il quadro economico dell'affidamento risulta essere il seguente:

A.1 microscopio Semplor Nanos	€ 58.980,50
A.2 Contributo ANAC stazione appaltante	€ 35,00
A.3 IVA 22% fornitura A.1	€ 12.975,71

TOTALE	€ 71.991,21
--------	-------------

CONSIDERATO che l'importo complessivo, pari a euro 71.991,21, Iva di legge e contributo ANAC inclusi, graverà sul budget del Dipartimento Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale UA.PR.D.CHIVISA, progetto GRAI_C_24_PNRR_BAC-BIO4ART_02-PNRR-M4C2I7BAC PROGETTO CHANGES-SPOKE7, che presenta la necessaria disponibilità;

ACQUISITO in data 21/01/2025 il visto contabile della UO Bilanci dell'Università di Parma;

RITENUTO che sussistono le condizioni per disporre l'affidamento diretto della fornitura sopra meglio identificata da eseguirsi entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine predisposto a cura degli uffici della struttura richiedente l'affidamento e titolare del relativo budget;

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 1.3, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", progetto "Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society (CHANGES)" PE00000020, CUP B53C22004010006

ATTESO che la ditta esecutrice è tenuta a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio inferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3, del D. Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

determina

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo:

1. di disporre l'affidamento diretto della fornitura di n.1 (un) un microscopio SEM/EDS da banco per l'analisi morfologica delle fibre cellulosiche dei supporti dei campioni di matrice lignocellulosica, nonché delle cellule del legno, per le esigenze di ricerca del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (SCVSA) nell'ambito del progetto di ricerca Bio4Art, (finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", PNRR Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 1.3, progetto "Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society (CHANGES)" PE00000020, CUP B53C22004010006) all'operatore economico Schaefer SEE Srl, con sede in via Luigi Einaudi n.23, 45100 Rovigo, p.iva e c.f. 03586750279, per l'importo complessivo di euro 58.980,50 (IVA 22% esclusa);
2. di imputare la spesa complessiva di euro 71.991,21, Iva di legge e contributo ANAC inclusi, sul budget del Dipartimento Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale - UA.PR.D.CHIVISA, progetto GRAI_C_24_PNRR_BAC-BIO4ART_02-PNRR-M4C2I7BAC PROGETTO CHANGES-SPOKE7 che presenta la necessaria copertura finanziaria;
3. di nominare quale Responsabile unico di progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 il Dott. Matteo Reggiani e Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la prof.ssa Claudia Graiff per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 114 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al medesimo decreto;
4. di procedere alla stipula contrattuale mediante scrittura privata, previa acquisizione della documentazione necessaria, con espressa previsione che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali e speciali, si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 1.3, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU", progetto "Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society (CHANGES)" PE00000020, CUP B53C22004010006

5. di dar mandato al Responsabile Unico del Progetto (RUP) di procedere con tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e di rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AREA ACQUISTI

Dott. Antonio D'ALESSANDRO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O.T. Acquisti servizi e forniture sotto soglia comunitaria	Dott. Matteo Reggiani
---	--	-----------------------